ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
  
г. Томск										  «  » _________  2020 г.

ООО «» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Норд Империал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова Александра Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству, содержанию автозимника (далее в тексте – работы) на Объекте:
«Снежное-Двойное. Куст№2» протяженностью ориентировочно – 20,0 км и участок автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301»
 в сроки, согласованные в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором работ, основные технические и иные требования к ним, определяется в Техническом задании (далее в тексте – Задание), которое оформляется как приложение и после его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Фактическая протяженность автозимника согласно п.1.1  настоящего Договора  определяется Сторонами совместно после строительства автозимника.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется: 

2.1.1. выполнить все работы своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Договора. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует работы на Объекте, контролирует и координирует деятельность субподрядных организаций, обеспечивает постоянное присутствие на объекте собственного представителя который должен иметь соответствующие знания и опыт работы, а также осуществляет контроль хода работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками;
2.1.2. 	до начала выполнения работ предоставить полный перечень техники для мобилизации. После окончания работ по строительству и содержанию автозимника Подрядчик предоставляет информацию о перечне и количестве техники готовящейся к демобилизации;
2.1.3. иметь необходимый штат обученного и аттестованного персонала и инженерно технических работников, применять и эксплуатировать свое оборудование, соответствующее требованиям промышленной безопасности, которому проведены испытания, освидетельствования. На оборудование, у которого истек нормативный срок службы, иметь заключение о продлении срока его эксплуатации;
2.1.4. обеспечивать ежедневное текущее информирование Заказчика о ходе выполнения работ (через  Интернет, путем телефонных переговоров, направления корреспонденции и пр.);
2.1.5. добросовестно, охраняя интересы Заказчика, выполнить работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, определенными в Задании; 
2.1.6. немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ;
2.1.7. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против сроков установленных Заданием, немедленно поставить об этом в известность Заказчика для принятия соответствующих мер;
2.1.8. сдать Заказчику результат выполненных работ;
2.1.9. обеспечивать в ходе выполнения работ на территории Объекта соблюдение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, лесного и земельного законодательства, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». В случае нарушения упомянутых норм, Подрядчик за свой счет оплачивает все наложенные штрафы и возмещает возникший ущерб. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика, при необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды; 
2.1.10. придерживаться необходимых, установленных Законодательством Российской Федерации, требований и условий по выполнению работ;
2.1.11. выполнять работы, осуществлять строительство автозимника, согласно действующим строительным нормам и правилам;
2.1.12. самостоятельно производить расчёты и оплачивать платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов производства и потребления, образующихся в результате работы техники и оборудования, принадлежащих Подрядчику;
2.1.13. осуществлять работы на территории лесного фонда в строгом соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, соблюдением требований Законодательства РФ;
2.1.14. ответственность за нарушение законодательства РФ при проведении работ в лесном фонде несет Подрядчик. Вред, причиненный окружающей среде в связи с исполнением Договора, возмещается Подрядчиком;
2.1.15. обеспечивать в ходе выполнения работ на территории строительной площадки соблюдение «Соглашения о взаимодействии в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых посёлках заказчика».

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. принять у Подрядчика выполненные работы;
2.2.2. оплатить Подрядчику выполненные работы;
2.2.3. предоставлять по запросам Подрядчика всю необходимую информацию для выполнения работ;
2.2.4. назначить на Объекты своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты приемки выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком собственных материалов и оборудования условиям Договора. Если в результате проверки они будут признаны дефектными, Подрядчик обязан принять меры по устранению дефектов материалов своей поставки.
2.3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе на этапе выбора субподрядчиков требовать от Подрядчика представления их перечня. В случае наличия возражений у Заказчика он вправе запретить привлечение отдельных субподрядчиков, направив письменное уведомление Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы субподрядчиков как за свои собственные.
2.4. В случае если у Подрядчика отсутствуют права на земельные участки под объект (автозимник), то Заказчик обеспечивает аренду земельных участков за свой счет.


3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ


3.1. Сроки  выполнения  всего  объема  работ на Объекте, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) указываются  в  «Календарном графике производства работ» (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Любые изменения сроков проведения работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ на Объекте и его стоимость, осуществляются на основании Дополнительных соглашений, согласованных и подписанных Сторонами.
3.2. О готовности к приемке выполненных работ в отчетном месяце Подрядчик извещает Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки. 
3.3. Приемка результата работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.
3.3.1. оплата за мобилизацию будет производиться на основании расчета на перебазировку техники и оборудования, согласованного с Заказчиком.
3.4. В срок до 25 числа месяца, в котором выполнялись работы, Подрядчик передает Заказчику оформленный со своей стороны акт приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), а также исполнительную документацию на выполненный объем работ и журнал учета выполненных работ (форма КС 6а). Заказчик рассматривает представленную документацию в течении 10-ти рабочих дней, и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ, утверждает и подписывает соответствующий акт, либо возвращает соответствующий акт Подрядчику с указанием претензий и сроков исправления дефектов и недоделок. 
3.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,  Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком,  переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
3.6. В случае если Заказчиком после подписания Акта приемки выполненных работ будут обнаружены скрытые недостатки выполненных работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
3.6.1. своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком,  переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества;
3.6.2. возврата денежных средств, уплаченных в качестве цены за выполненные работы, в полном размере либо частично, в зависимости от характера недостатков; 
3.6.3. воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными действующим законодательством и иными нормативными актами;
3.7. Указанные в п.п. 3.6.1 – 3.6.3 требования могут быть предъявлены Подрядчику  с момента подписания Акта приемки выполненных работ (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового Акта приемки выполненных работ).


4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


4.1. Цена работ по настоящему Договору определяется Приложением №2 «Стоимость работ по строительству и содержанию автозимника». 
4.2.  Цена работ по Договору, указанная в пункте 4.1, включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение им работ, в том числе закупку и доставку материалов, грузов, переездов и размещение работников.
4.3. Платежи за выполненные работы производятся Заказчиком в течение 45 (сорока пяти)  календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (КС-2), при условии представления Подрядчиком следующих документов за выполненные работы:
- счета;
- актов приемки выполненных работ (КС-2); 
- справки о стоимости выполненных работ (КС-3);
- журнала учета выполненных работ (КС-6а);
- расчета на перебазировку техники;
- исполнительной  документации на выполненный объем работ;
       Акты приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3) предоставляется Подрядчиком Заказчику в 2-х экземплярах вместе со счетом, оформленными в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, принимаются последним не позднее 25 числа месяца, в котором выполнялись работы.
4.4. 	Ежемесячно Стороны  производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки. Акт сверки должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за  месяцем, в котором выполнялись работы.
4.5.	Все налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ


5.1.	 Работы выполняются Подрядчиком своими силами, с использованием подлежащих приобретению Подрядчиком стройматериалов и иных материалов, изделий и конструкций в объеме работ, предусмотренном настоящим Договором.
5.2.	Подрядчик гарантирует, что качество закупаемых материалов, изделий, конструкций, применяемых для выполнения работ, будут соответствовать условиям,  указанным в Задании, проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Разгрузка, складирование и охрана Материалов, необходимых для проведения работ на строительной площадке, являются обязанностью Подрядчика. 


                                      6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. За нарушение сроков  выполнения работ Подрядчиком Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены не выполненных в срок работ,  за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств. 
6.2. За нарушение срока оплаты выполненных работ Заказчиком Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. При поэтапном выполнении работ Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки (п.6.1) за нарушение сроков выполнения каждого этапа работ. 
6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, она обязуется по письменному требованию другой Стороны возместить в полной сумме сверх неустойки  все понесенные и документально подтвержденные убытки.
6.5. Возмещение убытков и  уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.


7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. 
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.
7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. 


                                      8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8.3. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по согласованию Сторон.


9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА


9.1. Заказчик  вправе вносить изменения в Задание и иную   документацию, в соответствии с которыми ведутся работы. В случае необходимости внесения изменений, он обязан направить Подрядчику письменное уведомление, подлежащее выполнению Подрядчиком, с указанием:
· увеличения или сокращения объема этапов работ, предусмотренных настоящим Договором;
· исключения указанных работ (этапов работ);
· изменения характера, качества или вида указанных работ (этапов работ);
· выполнения определенной дополнительной работы. 
9.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения работ (этапа работ), Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора после подписания Сторонами.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, нарушения сроков окончания работ и (или) сроков завершения отдельных этапов работ (промежуточных сроков), предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в объем работ, подлежащий выполнению Подрядчиком по настоящему Договору (сократить объем этапов работ, исключить отдельные работы (этапы работ) и привлечь для выполнения указанных работ (этапов работ),  другие подрядные организации. При этом Подрядчик обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком в связи с привлечением указанных подрядных организаций.
9.4. В случае изменения Договора по основаниям, указанным в п. 9.3 настоящего Договора, Договор считается измененным по истечении 5 (пяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.
9.5. Изменение или дополнение настоящего Договора  также возможно и по соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения в письменной форме, подписанного обеими Сторонами.
9.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения  настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке,    при этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения настоящего Договора.
9.7. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора, в соответствии с п. 9.6, Подрядчик обязан в разумный срок представить Заказчику полученную документацию, возвратить предоставленные денежные средства, передать имеющиеся результаты работ.
9.8. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, нарушения сроков окончания работ, и (или) сроков завершения отдельных этапов (видов) работ (промежуточных сроков), предусмотренных настоящим Договором.
При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения настоящего Договора. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом.
9.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.
 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.


10.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к  коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
10.2. Конфиденциальными признаются все результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, а также все документы и материалы, относящиеся к Договору. Информация по настоящему Договору не подлежит раскрытию Сторонами третьим лицам  в течение 3 (трех)  лет после окончания действия настоящего Договора.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


11.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.
11.2. После подписания  настоящего Договора  вся переписка, предшествующая заключению настоящего Договора, между Сторонами теряет силу.
11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11.4. В случае изменения своего почтового адреса, местонахождения или платежных (банковских) реквизитов соответствующая Сторона должна в течение пяти календарных дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии  уведомления все сообщения, платежи, корреспонденция, направленные по последнему известному другой Стороне адресу, (реквизитам) будут считаться полученными по истечении трёх календарных дней с даты отправки - для курьерской почты, пятнадцати календарных дней - для заказных писем, пяти банковских дней  -  для платежей.



12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ


	№ п/п
	Наименование документа
	Номер Приложе-ния
	Оформляет
	Подписывает

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	Техническое задание
	1
	Заказчик
	Заказчик
Подрядчик

	2
	Стоимость работ по строительству и содержанию  автозимника
	2
	
Заказчик
	Заказчик        Подрядчик

	3
	Календарный график производства работ
	3
	
Заказчик
	Заказчик        Подрядчик

	4
	Перечень техники и персонала для выполнения работ по строительству и содержанию автозимника
	4
	Заказчик
	Заказчик        Подрядчик




13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


	Подрядчик
	Заказчик

	


	                      
ООО «Норд Империал»
Юридический адрес: 634041,  г. Томск, 
пр. Кирова, 51а, стр. 15
Почтовый адрес: 634041, г. Томск, 
пр. Кирова, 51а, стр. 15
ИНН/КПП  7017103818 / 701701001
Банковские реквизиты:
Р/с: 407 028 109 000 000 094 60
в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Томске 
корр/счет 301 018 108 000 000 007 58
 в ГРКЦ Банка России по Томской области
БИК 046902758
ОКПО73738311 ОГРН 1047000256984
Тел./факс (3822) 55 68 68, 56 14 74
E-mail: office@imperialenergy.ru


	

От Подрядчика



___________________________/ 
	

От Заказчика
Генеральный директор


_________________________ / А. К. Иванов

	























Приложение № 1 
к Договору подряда  № __
от ______________г.              




	СОГЛАСОВАНО:
	
	                  УТВЕРЖДАЮ:

	                                                                          


	
	                 Генеральный директор
                 ООО «Норд Империал»
______________А. К. Иванов

	
	
	

	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству и содержание 
зимней автодороги 

	1
	Наименование объекта
	Зимняя автодорога «Снежное – Двойное. Куст№2» (20,0 км) и участок автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301»

	2
	Район строительства
	Томская обл., Каргасокский район

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4
	Заказчик
	ООО «Норд Империал»

	5
	Сроки строительства
	1 год:
Начало работ с 15 октября 2020 года
Окончание работ до 10 декабря 2020 года
Сдача зимника и ледовой переправы в эксплуатацию -10 декабря 2020 года
1 year:
Job commencement date: October 15, 2020
Job completion date  December 10, 2020
Date of putting into operation the winter road and ice crossing - December 10, 2020

2 год:
Начало работ с 15 октября 2021 года
Окончание работ до 10 декабря 2021 года
Сдача зимника и ледовой переправы в эксплуатацию -10 декабря 2021 года
2 year:
Job commencement date: October 15, 2020
Job completion date  December 10, 2020
Date of putting into operation the winter road and ice crossing - December 10, 2020

3 год:
Начало работ с 15 октября 2022 года
Окончание работ до 10 декабря 2022 года
Сдача зимника и ледовой переправы в эксплуатацию -10 декабря 2022 года
3 year:
Job commencement date: October 15, 2022
Job completion date  December 10, 2022
Date of putting into operation the winter road and ice crossing - December 10, 2022


	
	Сроки содержания
	1 год: 
Начало содержания с 11 декабря 2020 года
Окончание до 15 апреля 2021 года
1 year:
Maintenance period start – December 11, 2020, end – April 15, 2021

2 год: 
Начало содержания с 11 декабря 2021 года
Окончание до 15 апреля 2022 года
2 year:
Maintenance period start – December 11, 2021, end – April 15, 2022

3 год: 
Начало содержания с 11 декабря 2022 года
Окончание до 15 апреля 2023 года
3 year:
Maintenance period start – December 11, 2022, end – April 15, 2023


	6
	Состав сооружений и объем выполняемых работ

	1. Иметь в наличии оборудование и баржу-понтон,  согласно проекта ПБФ2580.19/183В-1 «Зимний наплавной мост через р. Чижапка » и согласовать его в государственных органах до 10.12.2020 г. (в 1-ый год); до 10.12.2021 г. (в 2-ой год); до 10.12.2022 г. (в 3-ий год);
2. Осуществить постановку на учет ледовой переправы в ГИМС МЧС России по субъекту Российской Федерации по месту оборудования.
3. Согласовать проектную документацию с с территориальным органом ГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации.
4. Мобилизация баржи парома на место ледовой переправы.
5. Расчистка трассы (включает в себя: уборка зависших деревьев, сухостоя, срезка пней до основания) и обслуживание состояния зимника на всем периоде от открытия до закрытия.
6. Устройство урезов земляного полотна на крутых спусках и подъемах.
7. Противоскользящая подсыпка на спусках и подъемах с установкой предупреждающих знаков.
8. На участках дороги с видимостью менее 500 метров, 2 разъездных кармана с учетом особенностей трассы. На участках дороги с видимостью более 500 метров, один разъездной карман на каждые 400- 600 метров.
9. Ширина проезжей части 6 метров.
10. Ширина проезжей части на поворотах не менее 8 метров.
11. Угол поворота дороги не менее 135°.
12. Выполнить строительство временной ледовой переправы через р. Чижапка грузоподъемностью 40 тонн – 1 шт.
13. [bookmark: _GoBack]Выполнить (ремонт) строительство мостов длиной 15 м (1 шт.) 6 м (2 шт.) грузоподъемностью 40 тонн – 1 шт; а так же произвести ремонт мостов длиной 19 м (1 шт.) 42 м (1 шт.) на участке автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301.
14. Дежурство тяговой техники на труднопроходимых участках.
15. По предварительному согласованию с Заказчиком увеличивать количество техники для обслуживания и дежурства на трассе.
16. Установка предупреждающих, информационных знаков и знаков приоритетов проезда, на участках обозначенных Заказчиком.
17. Подрядчик обязуется обеспечить постоянный, круглосуточный проезд техники и придерживаться необходимых, установленных Законодательством Российской Федерации, требований и условий по выполнению работ.
18. Подрядчик обязуется выполнять работы, строительство автозимника осуществлять, согласно действующим строительным нормам и правилам.
19. Подрядчик самостоятельно производит расчёты и оплачивает платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов производства и потребления, образующиеся в результате работы техники и оборудования, принадлежащих Подрядчику.
20. Подрядчик обязуется осуществлять работы на территории лесного фонда в строгом соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, соблюдением требований Законодательства РФ.
21. Ответственность за нарушение законодательства РФ при проведении работ в лесном фонде несет Подрядчик. Вред, причиненный окружающей среде в связи с исполнением Договора, возмещается Подрядчиком.

	7
	Требования по соблюдению природоохранных мер и мероприятий 
	В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» и другими действующими нормативными документами. 

	8
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с «Инструкцией о порядке безопасного проведения сторонними организациями монтажных, строительных и наладочных работ на территории действующих объектов ООО «Норд Империал» ИОТ-2-46

	9
	Количество экземпляров исполнительной документации, приложение.
	1 экземпляр на бумажном носителе.
1 экземпляр проекта ПБФ2580.19/183В-1











		









